
LOCAL: 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO (Especificação dos Serviços) UNID QUANT
R$ UNIT 

TOTAL
TOTAL TOTAL COM BDI % ÍNDICE DE REAJUSTE

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1 EXT001 Administração Local %          100,00          2.355,89                  235.589,20                            308.433,38                       21,74%  INCC 160906 COL 1 

1.1.2 EXT067
Mobilização ou Desmobilização de equipamentos e materiais para início da 

obra
un               2,00              746,76                       1.493,52                                1.955,32                         0,14%  INCC 160868 COL 6 

1.1.3 EXT068
Guindaste para instalação de estrutura e telha metálica, incluindo 

mobilização e desmobilização
semana               1,00        11.713,40                     11.713,40                              15.335,18                         1,08%  INCC 160868 COL 6 

Subtotal                  248.796,12                            325.723,88                       22,96% 

TOTAL DO ITEM 1                            325.723,88                       22,96% 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2 CANTEIRO DE OBRAS: MONTAGEM E MANUTENÇÃO

2.2.1 73822/2 Limpeza e preparação do local m²       1.607,59                  0,49                          787,72                                1.031,28                         0,07%  INCC 160868 COL 6 

2.2.2 74220/1
Instalação de Tapume de chapa de madeira compensada, E= 6MM, com 

pintura a cal e reaproveitamento 2x
m²          347,07                54,97                     19.078,44                              24.977,49                         1,76%  INCC 160868 COL 6 

2.2.3 73847/1 Locação de conteiner Escritório com Banheiro 2,20 x 6,20 alt. 2,50 m mês               7,00              363,28                       2.542,96                                3.329,24                         0,23%  INCC 160868 COL 6 

2.2.4 EXT066
Locação de container 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, para sanitário, com 4 

bacias, 8 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório
mês               7,00              581,25                       4.068,75                                5.326,81                         0,38%  INCC 160868 COL 6 

2.2.5 74209/1 Placa de Obra m²               8,00              326,05                       2.608,40                                3.414,92                         0,24%  INCC 160868 COL 6 

Subtotal                     29.086,27                              38.079,74                         2,68% 

2.3 ANDAIMES, ESCORAMENTOS E EQUIPAMENTOS

2.3.1 97063 Montagem e Desmontagem de Andaime fachadeiro m²          998,60                  9,37                       9.356,88                              12.250,03                         0,86%  INCC 160868 COL 6 

2.3.2 EXT064 Locação de Andeime fachadeiro m²/mês          998,60                  3,33                       3.325,34                                4.353,53                         0,31%  INCC 160868 COL 6 

Subtotal 12.682,22 16.603,56                         1,17% 

2.4 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES: COM OU SEM REAPROVEITAMENTO                                   - 

2.4.1 97647 Retirada de telha ecológica ondulada, sem reaproveitamento m² 408,7                  2,56                       1.046,27                                1.369,78                         0,10%  INCC 160868 COL 6 

2.4.2 97647 Retirada de telha fibrocimento, sem reaproveitamento m² 404,45                  2,56                       1.035,39                                1.355,54                         0,10%  INCC 160868 COL 6 

2.4.3 97647 Retirada de telha em chapa galvanizada plana, sem reaproveitamento m² 254,56                  2,56                          651,67                                    853,17                         0,06%  INCC 160868 COL 6 

2.4.4 97640
Remoção de tábuas deterioradas de forro com mata-juntas, sem 

reaproveitamento
m² 110,45                  1,34                          148,00                                    193,77                         0,01%  INCC 160868 COL 6 

2.4.5 97643 Remoção de peças do barroteamento do forro m² 31,1                18,62                          579,08                                    758,13                         0,05%  INCC 160868 COL 6 
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2.4.6 97636 Remoção de piso cimentado m² 69,57                  9,16                          637,26                                    834,30                         0,06%  INCC 160868 COL 6 

2.4.7 97634 Demolição de piso cerâmico dos banheiros, sem reaproveitamento m² 36,92                  9,42                          347,79                                    455,32                         0,03%  INCC 160868 COL 6 

2.4.8 97622
Demolição de alvenaria de tijolo comum sem reaproveitamento nas paredes 

de divisórias internas
m3 0,95                42,94                             40,79                                      53,41                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

2.4.9 97631 Retirada de reboco m² 9,43                  2,51                             23,67                                      30,99                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

2.4.10 97634 Retirada de azulejo m² 98,59                  9,42                          928,72                                1.215,88                         0,09%  INCC 160868 COL 6 

2.4.11 97639 Retirada de divisória de granito m² 9,59                15,16                          145,38                                    190,34                         0,01%  INCC 160868 COL 6 

2.4.12 97644 Retirada de folhas de porta de passagem un            25,20                  7,00                          176,40                                    230,94                         0,02%  INCC 160868 COL 6 

2.4.13 97663 Retiradas de batentes metálicos un            14,00                  9,34                          130,76                                    171,19                         0,01%  INCC 160868 COL 6 

2.4.14 97663 Retirada de aparelhos sanitários un               8,00                  9,34                             74,72                                      97,82                         0,01%  INCC 160868 COL 6 

2.4.15 97662
Retirada de tubulação de ferro fundido galvanizado s/ escavação ou rasgo 

em alvenaria 
m            45,00                  0,37                             16,65                                      21,80                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

2.4.16 97662 Retirada de tubulação hidrossanitaria embutida com conexoes m            45,00                  0,37                             16,65                                      21,80                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

2.4.17 97666 Remoção de dispositivos para funcionamento de aparelhos sanitarios un            16,00                  6,81                          108,96                                    142,65                         0,01%  INCC 160868 COL 6 

2.4.18 97661 Remoção de fiação eletrica m 900                  0,50                          450,00                                    589,14                         0,04%  INCC 160868 COL 6 

2.4.19 97660 Remoção de tomadas ou interruptores eletricos un            49,00                  0,50                             24,50                                      32,08                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

2.4.20 97665 Retirada de luminárias un            47,00                  0,97                             45,59                                      59,69                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

2.4.21 85186 Retirada de árvore H            12,00              105,34                       1.264,08                                1.654,93                         0,12%  INCC 160868 COL 6 

2.4.22 72897 Carga manual de entulho em caminhão basculante ou caçambas m³            99,05                19,64                       1.945,32                                2.546,81                         0,18%  INCC 160868 COL 6 

2.4.23 EXT60 Descarte legalizado de entulho m³            66,03                52,50                       3.466,71                                4.538,62                         0,32%  INCC 160868 COL 6 

Subtotal 13.304,38 17.418,09                         1,23% 

TOTAL DO ITEM 2                     55.072,86                              72.101,39                         5,08% 

3.0 FUNDAÇÕES/INFRA-ESTRUTURA  - 

3.1 TRABALHOS EM TERRA                                   - 
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3.1.1 93358 Escavação manual m3               2,16                65,03                          140,46                                    183,90                         0,01%  INCC 160868 COL 6 

3.1.2 96538
Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira 

compensada resinada 17 mm com reaproveitamento 2x
m²               6,00              194,81                       1.168,86                                1.530,27                         0,11%  INCC 160868 COL 6 

3.1.3 EXT002 Concreto usinado 20 MPa para reforço estrutural do piso m3               1,20              380,12                          456,14                                    597,18                         0,04%  INCC 160868 COL 6 

3.1.4 96543
Aço CA-50 para reforço estrutural (8.0mm) - Densidade estimada em 80 

kg/m3
kg            96,00                11,20                       1.075,20                                1.407,65                         0,10%  INCC 160868 COL 6 

Subtotal 2.840,67 3.719,00                         0,26% 

TOTAL DO ITEM 3                       2.840,67                                3.719,00                         0,26% 

4.0 PAREDES, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS                                   - 

4.1 ALVENARIA ESTRUTURAIS / VEDAÇÕES                                   - 

4.1.1 87473
Alvenaria de vedação com tijolos cerâmicos, assentados com argamassa 

mista com cal hidratada, espessura da parede acabada: 13 a 15 cm
m² 3,1                48,74                          151,09                                    197,81                         0,01%  INCC 160868 COL 6 

4.1.2 79627 Divisória em granito e=3cm m² 11,93              508,58                       6.067,36                                7.943,39                         0,56%  INCC 160868 COL 6 

Subtotal 6.218,45                                8.141,20                         0,57% 

TOTAL DO ITEM 4                       6.218,45                                8.141,20                         0,57% 

5.0 ESQUADRIAS, VÃOS E QUADROS                                   - 

5.1 VERGAS, OMBREIRAS, PEITORIS E SOLEIRAS                                   - 

5.1.1 84161 Soleira de granito cinza corumbá 15cm m               5,30                46,36                          245,71                                    321,68                         0,02%  INCC 160868 COL 6 

Subtotal 245,71 321,68                         0,02% 

5.2 ESQUADRIAS                                   - 

5.2.1 EXT023
Restauração das esquadrias e troca de partes faltantes, conforme indicado 

em projeto
m²          277,14              118,43                     32.820,58                              42.968,71                         3,03%  INCC 160868 COL 6 

5.2.2 91341
Colocação de porta interna de aluminio tipo veneziana, de abrir, com 

guarnição
un            12,00              821,51                       9.858,12                              12.906,25                         0,91%  INCC 160868 COL 6 

5.2.3 90823
Colocação de porta interna de imbuia lisa chapeada, uma folha, 0,90 x 2,10 

m com batentes, guarnições e ferragens (exceto fechadura)
un               3,00              322,40                          967,20                                1.266,26                         0,09%  INCC 160868 COL 6 

5.2.4 73933/1 Colocação de porta de ferro, de abrir, tipo chapa lisa, com guarnições m2               1,83              550,40                       1.005,58                                1.316,51                         0,09%  INCC 160868 COL 6 

Subtotal 44.651,48 58.457,72                         4,12% 

5.3 FERRAGENS                                   - 

5.3.1 91306 Fechadura interna, 1 folha - acabamento padrão un            16,00                73,53                       1.176,48                                1.540,25                         0,11%  INCC 160868 COL 6 

5.3.2 91306 Fechadura interna, 2 folhas - padrão superior un               1,00                73,53                             73,53                                      96,27                         0,01%  INCC 160868 COL 6 
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5.3.3 90830 Fechadura externa un            12,00                86,48                       1.037,76                                1.358,64                         0,10%  INCC 160868 COL 6 

Subtotal 2.287,77 2.995,15                         0,21% 

5.4 VIDROS EM GERAL                                   - 

5.4.1 85004 Vidro comum  pontilhado m² 12,26              116,88                       1.432,95                                1.876,02                         0,13%  INCC 160868 COL 6 

Subtotal                       1.432,95                                1.876,02                         0,13% 

TOTAL DO ITEM 5                     48.617,91                              63.650,57                         4,49% 

6.0 COBERTURAS E BEIRAIS                                   - 

6.1 ESTRUTURA DE MADEIRA                                   - 

6.1.1 72086
Recolocação de caibros de madeira, considerando reaproveitamento de 

material
m 198,64                  6,30                       1.251,43                                1.638,37                         0,12%  INCC 160868 COL 6 

6.1.2 92543
Execução de ripamento de telhado c/ madeira massaranduba aparelhada 

1,5 por 4cm - 100% do ripamento para telha cerâmica
m² 254,56                11,61                       2.955,44                                3.869,26                         0,27%  INCC 160868 COL 6 

Subtotal 4.206,87 5.507,64                         0,39% 

6.2 ESTRUTURA METÁLICA                                   - 

6.2.1 73970/1 Ripamento metálico (Perfil U 3" Gerdau - 7,44kg/m) kg       5.937,00                14,19                     84.246,03                            110.294,90                         7,77%  INCC 160868 COL 6 

Subtotal 84.246,03 110.294,90                         7,77% 

6.3 ENTELHAMENTO                                   - 

6.3.1 94441 Cobertura com telha cerâmica francesa m² 254,56                30,79                       7.837,90                              10.261,38                         0,72%  INCC 160868 COL 6 

6.3.2 EXT031

Cobertura com telha trapezoidal de alumínio dupla, espessura 0,6 mm pré-

pintadas nas duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 

30 mm.

m² 813,15              112,26                     91.280,74                            119.504,74                         8,42%  INCC 160868 COL 6 

6.3.3 EXT031A
Chapa para acabamento (arremate de borda) de telha metálica trapezoidal 

de alumínio e=0,6mm, pré-pintada nas duas faces.
m 219,21                28,91                       6.336,92                                8.296,30                         0,58%  INCC 160868 COL 6 

6.3.4 94227 Calha em chapa de aço galvanizada n° 24, desenvolvimento 33cm m          229,43                41,80                       9.590,17                              12.555,46                         0,88%  INCC 160868 COL 6 

6.3.5 94231 Rufo em chapa de aço galvanizada n° 24, desenvolvimento 25cm m          143,83                30,25                       4.350,86                                5.696,14                         0,40%  INCC 160868 COL 6 

6.3.6 83651 Condutores para águas pluviais Ø= 100 mm (tubo pvc ) m            35,00                29,31                       1.025,85                                1.343,04                         0,09%  INCC 160868 COL 6 

Subtotal 120.422,45 157.657,07                       11,11% 

TOTAL DO ITEM 6                  208.875,35                            273.459,61                       19,27% 

7.0 PISOS                                   - 

7.1 BASES, LASTROS E REGULARIZAÇÕES                                   - 
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7.1.1 87630
Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), 

espessura 3,0cm
m² 104,96                29,72                       3.119,41                                4.083,93                         0,29%  INCC 160868 COL 6 

Subtotal 3.119,41 4.083,93                         0,29% 

7.2 ACABAMENTOS (REVESTIMENTO PISOS E RODAPÉS)                                   - 

7.2.1 87250 Piso cerâmico, tamanho 45x45, Cecrisa ou similar, cor branca m² 104,96                33,53                       3.519,31                                4.607,48                         0,32%  INCC 160868 COL 6 

7.2.2 EXT069 Polimento, calafetagem, aplicação de cera de carnaúba em piso de madeira m² 339,98                40,60                     13.803,19                              18.071,13                         1,27%  INCC 160868 COL 6 

7.2.3 73655 Troca de piso de madeira (estimativa de 15%) m² 50,997              136,97                       6.985,06                                9.144,84                         0,64%  INCC 160868 COL 6 

7.2.4 84162 Rodapé em madeira m 239,63                13,28                       3.182,29                                4.166,25                         0,29%  INCC 160868 COL 6 

7.2.5 73806/1 Recuperação e limpeza das pedras m² 1.177,05                  1,68                       1.977,44                                2.588,87                         0,18%  INCC 160868 COL 6 

7.2.6 72186 Piso vinilico semiflexível padrão liso, espessura 3 mm, fixado com cola m² 65,80              148,42                       9.766,04                              12.785,69                         0,90%  INCC 160868 COL 6 

Subtotal 39.233,32 51.364,27                         3,62% 

TOTAL DO ITEM 7                     42.352,73                              55.448,20                         3,91% 

8.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES / TETOS                                   - 

8.1 PAREDES (CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO)                                   - 

8.1.1 87879
Chapisco sobre superfícies verticais, empregando argamassa de cimento, 

traço 1:3, preparo mecânico.
m² 12,53                  2,94                             36,84                                      48,23                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

8.1.2 87529
Reboco Massa única, para recebimento de pintura, espessura 20 mm, 

preparo mecânico.
m² 10,13                23,46                          237,65                                    311,13                         0,02%  INCC 160868 COL 6 

8.1.3 87527
Emboço para revestimento com azulejos, empregando argamassa 1:2:8, 

preparo mecânico, esp. = 20mm
m² 98,59                26,42                       2.604,75                                3.410,14                         0,24%  INCC 160868 COL 6 

8.1.4 87265 Revestimento cerâmico, tamanho 20x20, Cecrisa ou similar, cor branca m² 98,59                38,78                       3.823,32                                5.005,49                         0,35%  INCC 160868 COL 6 

8.1.5 88495
Lixamento de pintura látex em alvenaria, com remoção das partes soltas e 

correção de irregularidades com argamassa a base de cal
m² 1615,87                12,33                     19.923,68                              26.084,08                         1,84%  INCC 160868 COL 6 

Subtotal 26.626,23 34.859,06                         2,46% 

TOTAL DO ITEM 8                     26.626,23                              34.859,06                         2,46% 
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9.0 FORROS  - 

9.1 ESTRUTURA  - 

9.1.1 84845
Substituição das tampas de alçapão 160x60 existentes em madeira, com 

ferragens
m2               8,35              649,95                       5.428,38                                7.106,84                         0,50%  INCC 160868 COL 6 

9.1.2 72193
Execução de forro de madeira, com encaixe tipo macho e fêmea larg. 10cm 

(itaúba ou angelim)
m² 225,96                54,58                     12.332,90                              16.146,23                         1,14%  INCC 160868 COL 6 

9.1.3 96110 Execução de forro de gesso com estrutura e fixação. m² 124,18                56,00                       6.954,08                                9.104,28                         0,64%  INCC 160868 COL 6 

Subtotal                     24.715,36                              32.357,35                         2,28% 

TOTAL DO ITEM 9                     24.715,36                              32.357,35                         2,28% 

10.0 TRATAMENTOS / PINTURAS                                   - 

10.1 IMUNIZAÇÕES / PROTEÇÕES                                   - 

10.1.1 55960 Imunização de estrutura da cobertura m²          469,05                  4,91                       2.303,04                                3.015,13                         0,21%  INCC 160868 COL 6 

10.1.2 55960 Imunização de estrutura do forro m² 225,96                  4,91                       1.109,46                                1.452,51                         0,10%  INCC 160868 COL 6 

10.1.3 55960 Imunização de forro m² 225,96                  4,91                       1.109,46                                1.452,51                         0,10%  INCC 160868 COL 6 

10.1.4 84679 Pintura imunizante de estrutura do piso (barroteamento) m² 88,81                18,05                       1.603,02                                2.098,67                         0,15%  INCC 160868 COL 6 

Subtotal                       3.062,49                                8.018,83                         0,57% 

10.2 PINTURAS E ENCERAMENTOS                                   - 

10.2.1 88495
Correções em massa corrida, prevendo 50% da área de pintura, incluindo 

aplicação e lixamento
m² 1842,09                  8,97                     16.523,55                              21.632,63                         1,52%  INCC 160868 COL 6 

10.2.2 88487 Aplicação Manual de Pintura em tinta latex PVA, 2 demãos. m² 995,66                  7,82                       7.786,06                              10.193,51                         0,72%  INCC 160868 COL 6 

10.2.3 88497 Aplicação Manual de Pintura em tinta latex acrilica, 2 demãos. m² 366,8                12,37                       4.537,32                                5.940,25                         0,42%  INCC 160868 COL 6 

10.2.4 84651 Aplicação de Pintura em tinta sílico-mineral, 2 demãos. m² 479,63                  9,49                       4.551,69                                5.959,07                         0,42%  INCC 160868 COL 6 

10.2.5 73739/1 Pintura esmalte sintético acetinado, 2 demãos, em forro de madeira m² 526,78                15,83                       8.338,93                              10.917,32                         0,77%  INCC 160868 COL 6 

10.2.6 84123
Lixamento moderado (fosqueamento) das esquadrias (portas e janelas de 

madeira)
m² 278,21                  5,97                       1.660,91                                2.174,47                         0,15%  INCC 160868 COL 6 
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10.2.7 84657 Aplicação de fundo selador em esquadrias de madeira m² 278,21                  9,82                       2.732,02                                3.576,76                         0,25%  INCC 160868 COL 6 

10.2.8 74065/2 Pintura esmalte sintético acetinado em esquadrias de madeira, 2 demãos m² 278,21                22,72                       6.320,93                                8.275,36                         0,58%  INCC 160868 COL 6 

10.2.9 EXT065 Lixamento moderado (fosqueamento) de superfícies de metal m² 597,42                  6,08                       3.631,74                                4.754,67                         0,34%  INCC 160868 COL 6 

10.2.10 74064/1
Aplicação de fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão) em 

ferragens
m² 549,11                18,56                     10.191,48                              13.342,69                         0,94%  INCC 160868 COL 6 

10.2.11 73865/1
Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metálica, uma 

demão, espessura 25 micra.
m² 549,11                  8,27                       4.541,14                                5.945,26                         0,42%  INCC 160868 COL 6 

10.2.12 73924/1
Pintura esmalte sintético em estrutura metalica do mezanino, guardacorpos, 

2 demãos
m² 549,11                24,54                     13.475,16                              17.641,68                         1,24%  INCC 160868 COL 6 

Subtotal                     84.290,92                            110.353,68                         7,78% 

TOTAL DO ITEM 10                     87.353,42                            118.372,51                         8,34% 

11.0
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO / GÁS / 

DRENAGEM
                                  - 

11.1 ÁGUA FRIA                                   - 

11.1.1 88503 Reservatório 1000L de polietileno un               1,00              728,55                          728,55                                    953,82                         0,07%  INCC 160868 COL 6 

11.1.2 EXT011 Bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1.1/2’’ un               6,00                27,38                          164,27                                    215,06                         0,02%  INCC 160868 COL 6 

11.1.3 89639 Curva 90º soldável 32mm un               6,00                  6,90                             41,40                                      54,20                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.1.4 94490 Registro de Esfera Soldável - VS 1" un               6,00                39,79                          238,74                                    312,56                         0,02%  INCC 160868 COL 6 

11.1.5 94796 Torneira de Bóia p/ caixa d´agua 3/4" un               6,00                45,86                          275,16                                    360,24                         0,03%  INCC 160868 COL 6 

11.1.6 EXT012 Válvula para mictório - fechamento automático - 1/2" un               6,00              158,46                          950,75                                1.244,72                         0,09%  INCC 160868 COL 6 

11.1.7 94703
Adaptador PVC Soldavel com flanges e anel para caixa d'água 25mm x 3/4" - 

Fornecimento e Instalação
un               4,00                16,47                             65,88                                      86,25                         0,01%  INCC 160868 COL 6 
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11.1.8 94704
Adaptador PVC Soldavel com flanges e anel para caixa d'água 32mm x 1" - 

Fornecimento e Instalação
un               4,00                19,14                             76,56                                    100,23                         0,01%  INCC 160868 COL 6 

11.1.9 94656 Adaptador sold. Curto c/ bolsa-rosca p/ registro 25mm x 3/4" un               4,00                  4,60                             18,40                                      24,09                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.1.10 89985 Registro de pressão com canopla 3/4'' un               4,00                50,56                          202,24                                    264,77                         0,02%  INCC 160868 COL 6 

11.1.11 94688 TE PVC 90 soldável 25mm un               4,00                  8,33                             33,32                                      43,62                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.1.12 94690 TE PVC 90 soldável 32mm un               4,00                  9,80                             39,20                                      51,32                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.1.13 89441 TE PVC 90 redução soldável c/ bucha latão na bolsa central 25mm x 1/2" un               4,00                12,92                             51,68                                      67,66                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.1.14 89481 Joelho 90º soldável 25mm un               7,00                  3,45                             24,15                                      31,62                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.1.15 89492 Joelho 90 soldavel 32mm un               2,00                  5,10                             10,20                                      13,35                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.1.16 89419 Joelho de redução 90 soldavel 25mm - 1/2'' un               6,00                  3,39                             20,34                                      26,63                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.1.17 89426 Joelho de redução 90 soldavel 32mm x25mm un               6,00                  5,12                             30,72                                      40,22                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.1.18 89356 Tubo PVC soldável 25mm m            24,83                16,27                          403,98                                    528,90                         0,04%  INCC 160868 COL 6 

11.1.19 89357 Tubo PVC soldável 32mm m            17,89                21,63                          386,96                                    506,61                         0,04%  INCC 160868 COL 6 

Subtotal 3.762,49 4.925,86                         0,35% 

11.2 ESGOTOS SANITÁRIOS                                   - 

11.2.1 86877 Válvula para lavátorio e tanque 1'' un               7,00                19,40                          135,80                                    177,79                         0,01%  INCC 160868 COL 6 

11.2.2 86881 Adaptador JE p/ sifão metálico - 40mm un               7,00              106,86                          748,02                                    979,31                         0,07%  INCC 160868 COL 6 

11.2.3 86883 Sifão flexível p/ mictório un               2,00                  9,55                             19,10                                      25,01                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.2.4 86881 Sifão para pia e lavatório 1''-1.1/2'' un               7,00              106,86                          748,02                                    979,31                         0,07%  INCC 160868 COL 6 

11.2.5 89710  Ralo seco 100mm com grelha redonda p/ cx sifonada un               3,00                  9,49                             28,47                                      37,27                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.2.6 89707 Caixa sifonada 100 x 100 x 50 mm, com porta grelha un               2,00                24,81                             49,62                                      64,96                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.2.7 89708 Caixa sifonada 150 x 150 x 50 mm, com porta grelha un               5,00                57,49                          287,45                                    376,33                         0,03%  INCC 160868 COL 6 

11.2.8 89712 Tubo rígido com ponta lisa - 50 mm m               5,31                21,60                          114,70                                    150,16                         0,01%  INCC 160868 COL 6 

11.2.9 89711 Tubo rígido com ponta lisa - 40 mm m            11,48                14,89                          170,94                                    223,79                         0,02%  INCC 160868 COL 6 

11.2.10 89714 Tubo rígido com ponta lisa - 100 mm m            15,64                41,35                          646,71                                    846,68                         0,06%  INCC 160868 COL 6 

11.2.11 89546 Redução com anel para esgosto secundário - 40mm - 1.1/2'' un               7,00                  5,85                             40,95                                      53,61                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.2.12 89724 Joelho 90 série normal - 40mm un               2,00                  5,95                             11,90                                      15,58                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.2.13 EXT013 Joelho 90 c/ visita - 100mm x50mm un               1,00                18,02                             18,02                                      23,59                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.2.14 89744 Joelho 90 série normal - 100mm un               3,00                17,58                             52,74                                      69,05                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.2.15 89726 Joelho 45 série normal - 40mm un               4,00                  6,71                             26,84                                      35,14                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.2.16 89732 Joelho 45 série normal - 50mm un               1,00                  8,33                               8,33                                      10,91                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.2.17 89531 Joelho 45 - 100mm un               8,00                22,57                          180,56                                    236,39                         0,02%  INCC 160868 COL 6 

11.2.18 90375 Bucha de redução longa 50 mm - 40mm un               5,00                  6,66                             33,30                                      43,60                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.2.19 89783 Junção simples 40mm un               2,00                  9,02                             18,04                                      23,62                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.2.20 89783 Junção simples 40mm X 40mm un               2,00                  9,02                             18,04                                      23,62                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.2.21 89827 Junção simples 50mm X 50mm un               2,00                10,43                             20,86                                      27,31                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.2.22 89692 Junção simples 100mm X 50mm un               2,00                42,42                             84,84                                    111,07                         0,01%  INCC 160868 COL 6 
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11.2.23 89834 Junção simples 100mm X 100mm un               2,00                26,27                             52,54                                      68,79                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.2.24 89796 Te sanitário 100 mm un               1,00                28,18                             28,18                                      36,89                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.2.25 89784 Te sanitário 50 mm x  50 mm un               1,00                13,69                             13,69                                      17,92                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.2.26 89796 Te sanitário 100 mm x 50 mm un               2,00                28,18                             56,36                                      73,79                         0,01%  INCC 160868 COL 6 

11.2.27 89728 Curva 90º curta - 40 mm un               9,00                  7,13                             64,17                                      84,01                         0,01%  INCC 160868 COL 6 

11.2.28 89733 Curva 90º curta - 50 mm un               3,00                11,35                             34,05                                      44,58                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.2.29 89748 Curva 90º curta - 100 mm un               3,00                23,02                             69,06                                      90,41                         0,01%  INCC 160868 COL 6 

11.2.30 89752 Luva Simples 40mm un               3,00                  4,57                             13,71                                      17,95                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.2.31 89753 Luva Simples 50mm un               3,00                  6,26                             18,78                                      24,59                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.2.32 89778 Luva Simples 100 mm un               3,00                13,18                             39,54                                      51,77                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.2.33 73902/1 Brita nº3 m³               0,79                82,62                             65,27                                      85,45                         0,01%  INCC 160868 COL 6 

Subtotal                       3.918,59                                5.130,22                         0,36% 

11.3 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS                                   - 

11.3.1 86932
Bacia com caixa acoplada, com mecanismo dual flux, bco gelo, conforme 

projeto ou similar
un               6,00              439,31                       2.635,86                                3.450,87                         0,24%  INCC 160868 COL 6 

11.3.2 95472 Bacia com caixa acoplada, para banheiros PD, conforme projeto ou similar un               2,00              718,88                       1.437,76                                1.882,32                         0,13%  INCC 160868 COL 6 

11.3.3 EXT003 Assento sanitário plástico tipo convencional, conforme projeto ou similar un               8,00                25,44                          203,52                                    266,45                         0,02%  INCC 160868 COL 6 

11.3.4 EXT007
Fornecimento e instalação de Torneira de mesa para lavatório com sensor 

de presença
un               2,00              430,64                          861,28                                1.127,59                         0,08%  INCC 160868 COL 6 

11.3.5 86935 Cuba de embutir de aço inoxidável, incluso sifão e válvulas un               1,00              191,49                          191,49                                    250,70                         0,02%  INCC 160868 COL 6 

11.3.6 86909
Torneira cromada de mesa, tubo móvel 1/2" ou 3/4", para cozinha, padrão 

alto fornecimento e instalação.  
un               4,00                71,00                          284,00                                    371,81                         0,03%  INCC 160868 COL 6 

11.3.7 86942
Lavatorio de Louça branca de canto, incluso o sifão tipo garrafa e válvula 

cromados
un               2,00              186,57                          373,14                                    488,51                         0,03%  INCC 160868 COL 6 

11.3.8 86881 Sifão para lavatório cromado, conforme projeto ou similar un            13,00              106,86                       1.389,18                                1.818,71                         0,13%  INCC 160868 COL 6 

11.3.9 EXT007
Fornecimento e instalação de Torneira de mesa para lavatório com sensor 

de presença
un               7,00              430,64                       3.014,48                                3.946,56                         0,28%  INCC 160868 COL 6 

11.3.10 85005 Espelho cristal bisotado 4mm - 45 x 80cm - 6 unidades m²               3,24              333,62                       1.080,93                                1.415,15                         0,10%  INCC 160868 COL 6 

11.3.11 EXT004 Fornecimento e instalação de Dispenser para Papel Toalha Interfolhado un            13,00                42,83                          556,79                                    728,95                         0,05%  INCC 160868 COL 6 

11.3.12 EXT005 Fornecimento e instalação de Dispenser para Papel Higiênico Rolão un            13,00                42,83                          556,79                                    728,95                         0,05%  INCC 160868 COL 6 
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11.3.13 95547 Dispensador para sabão líquido, cromado, conforme projeto ou similar un               2,00                41,44                             82,88                                    108,51                         0,01%  INCC 160868 COL 6 

11.3.14 EXT006
Barras de apoio em aço inox polido ø 30mm, l= 80cm, cromado, fixadas na 

parede.
un               4,00              171,20                          684,80                                    896,54                         0,06%  INCC 160868 COL 6 

Subtotal                     13.352,90                              17.481,62                         1,23% 

11.4 PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO                                   - 

11.4.1 EXT008

Bloco autônomo para iluminação de emergência, alimentação em 

127V/60Hz, composto por uma bateria selada 12Vcc/36Ah, 02 projetores 

cada um com lâmpada halógena 55W e carregador flutuador automático, 

autonomia de 2 horas

cj            18,00              160,72                       2.893,02                                3.787,55                         0,27%  IPA-OG 1006827 COL 34 

11.4.2 EXT009 E5 - Placas indicativas de Extintor un               5,00                40,55                          202,76                                    265,45                         0,02%  INCC 160868 COL 6 

11.4.3 83635 Extintor de incêndio tipo pó químico 6kg un               3,00              166,73                          500,19                                    654,85                         0,05%  INCC 160868 COL 6 

11.4.4 73775/2 Extintor de incêndio tipo água 10 litros un               2,00              148,23                          296,46                                    388,13                         0,03%  INCC 160868 COL 6 

11.4.5 EXT009 S03 - Direção da rota de fuga un               8,00                40,55                          324,42                                    424,73                         0,03%  INCC 160868 COL 6 

11.4.6 EXT009 S13 - Placa de indicação da saída de emergência com seta direcional un               2,00                40,55                             81,10                                    106,18                         0,01%  INCC 160868 COL 6 

11.4.7 EXT009 S08 - Placa de indicação de fuga das escadas un               3,00                40,55                          121,66                                    159,27                         0,01%  INCC 160868 COL 6 

11.4.8 EXT009 S12 - Saída de Emergência da rota de fuga un               2,00                40,55                             81,10                                    106,18                         0,01%  INCC 160868 COL 6 

11.4.9 72283

Abrigo para hidrante 75x45x17, com registro globo angular 45 2.1/2", 

mangueira de incêndio 15 m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 

1.1/2" - fornecimento e instalação

un               2,00          1.018,59                       2.037,18                                2.667,08                         0,19%  INCC 160868 COL 6 

Subtotal                       6.537,89                                8.559,41                         0,60% 

11.5 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                                 -   

11.5.1 89529 Joelho 90 - 100mm un               3,00                26,26                             78,78                                    103,14                         0,01%  INCC 160868 COL 6 

11.5.2 89531 Joelho 45 - 100mm un               7,00                22,57                          157,99                                    206,84                         0,01%  INCC 160868 COL 6 

11.5.3 90694 Tubo PVC Rígido 100 mm un               7,00                19,39                          135,73                                    177,70                         0,01%  INCC 160868 COL 6 

11.5.4 89821 Luva Simples 100 mm un               1,00                  9,82                               9,82                                      12,86                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.5.5 89591 Redução excêntrica 150x100 mm un               1,00                61,53                             61,53                                      80,56                         0,01%  INCC 160868 COL 6 

11.5.6 89591 Joelho 45 - 150mm un               1,00                61,53                             61,53                                      80,56                         0,01%  INCC 160868 COL 6 

11.5.7 89748 Curva 90 curta 100 mm un               3,00                23,02                             69,06                                      90,41                         0,01%  INCC 160868 COL 6 

11.5.8 89527 Curva 45 longa 100 mm un               1,00                34,71                             34,71                                      45,44                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.5.9 89491 Caixa sifonada 150 x 150 x 50 cm un               2,00                51,27                          102,54                                    134,25                         0,01%  INCC 160868 COL 6 

11.5.10 89797 Junção simples 100mm X 100mm un               2,00                32,63                             65,26                                      85,44                         0,01%  INCC 160868 COL 6 

11.5.11 89863 Junção simples 150mm un               1,00              129,70                          129,70                                    169,80                         0,01%  INCC 160868 COL 6 

11.5.12 89574 Junção dupla 100mm un               1,00                59,42                             59,42                                      77,79                         0,01%  INCC 160868 COL 6 

11.5.13 89696 Te sanitário 100 mm x 50 mm un               2,00                30,66                             61,32                                      80,28                         0,01%  INCC 160868 COL 6 

11.5.14 89693 Te sanitário 100 mm x 100 mm un               1,00                38,93                             38,93                                      50,97                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

11.5.15 89701 Te sanitário 150 mm x 150 mm un               3,00                88,56                          265,68                                    347,83                         0,02%  INCC 160868 COL 6 

Subtotal 1.332,00 1.743,85                         0,12% 
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TOTAL DO ITEM 11                     28.903,88                              37.840,96                         2,67% 

12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS E EQUIPAMENTOS                                   - 

12.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                   - 

12.1.1 95778 Caixa Condulete Ø3/4", com tampa cega un          157,00                21,20                       3.328,40                                4.357,54                         0,31%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.2 95781 Caixa Condulete Ø1", com tampa cega un            22,00                23,72                          521,84                                    683,19                         0,05%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.3 EXT010 Caixa Condulete Ø2", com tampa cega un               4,00                39,78                          159,13                                    208,33                         0,01%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.4 EXT015 Caixa Condulete Ø3", com tampa cega un               1,00                86,13                             86,13                                    112,76                         0,01%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.5 91953 Interruptor 10A/250V - 1 tecla simples un            13,00                19,33                          251,29                                    328,99                         0,02%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.6 91955 Interruptor 10A/250V - 1 tecla pararela un            11,00                23,97                          263,67                                    345,20                         0,02%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.7 92029
Conjunto de 01 interruptor  simples  uma tecla + 01 tomada 2P+T 20A com 

espelho e suporte de embutir em caixa metálica 4x2"
cj               1,00                38,99                             38,99                                      51,05                         0,00%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.8 91953
Conjunto de 01 interruptor  simples  uma tecla com espelho e suporte de 

embutir em caixa metálica 4x2"
cj               7,00                19,33                          135,31                                    177,15                         0,01%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.9 91955
Conjunto de 01 interruptor em paralelo com espelho e suporte de embutir 

em caixa metálica 4x2"
cj               1,00                23,97                             23,97                                      31,38                         0,00%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.10 91959 Conjunto de 02 Interruptores simples para embutir para condulete cj               3,00                30,56                             91,68                                    120,03                         0,01%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.11 91967 Conjunto de 03 Interruptores simples para embutir para condulete cj               1,00                41,80                             41,80                                      54,72                         0,00%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.12 91926

Cabo Flexível 2,5mm² cor azul - cabos isolados com composto termoplástico 

em dupla camada de poliolefínico não halogenado para tensões até 450/750 

V"

m          665,80                  2,40                       1.597,92                                2.092,00                         0,15%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.13 91931
Cabo Flexível 6 mm²  cor preta - cabos isolados com composto termoplástico 

em dupla camada de poliolefínico não halogenado para tensões até 0,6/1kV
m       1.250,60                  5,65                       7.065,89                                9.250,66                         0,65%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.14 91953

Cabo Flexível 10 mm² cor preta - cabos isolados com composto 

termoplástico em dupla camada de poliolefínico não halogenado para 

tensões até 0,6/1kV

m            35,60                19,33                          688,15                                    900,92                         0,06%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.15 92986

Cabo Flexível 35 mm² cor verde - cabos isolados com composto 

termoplástico em dupla camada de poliolefínico não halogenado para 

tensões até 0,6/1kV

m            40,00                19,01                          760,40                                    995,52                         0,07%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.16 92988

Cabo Flexível 50 mm² cor verde - cabos isolados com composto 

termoplástico em dupla camada de poliolefínico não halogenado para 

tensões até 0,6/1kV

m            70,00                26,44                       1.850,80                                2.423,07                         0,17%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.17 92990
Cabo Flexível 70 mm² cor azul - cabos isolados com composto termoplástico 

em dupla camada de poliolefínico não halogenado para tensões até 0,6/1kV
m            70,00                36,05                       2.523,50                                3.303,77                         0,23%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.18 92992

Cabo Flexível 95 mm² cor preta - cabos isolados com composto 

termoplástico em dupla camada de poliolefínico não halogenado para 

tensões até 0,6/1kV

m          102,60                47,44                       4.867,34                                6.372,33                         0,45%  IPA-OG 1006827 COL 34 
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12.1.19 83446 Caixa no piso de alvenaria 30X30 com tampa fofo un               8,00              148,08                       1.184,64                                1.550,93                         0,11%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.20 83447 Caixa no piso de alvenaria 40X40 com tampa fofo un               8,00              158,73                       1.269,84                                1.662,47                         0,12%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.21 EXT018
Caixa padrão de energia modelo GNE - Padrão Copel com disjuntor tripola 

de 175A
cj               1,00              703,99                          703,99                                    921,66                         0,06%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.22 91966 Tomada 2P+T 20A padrão brasileiro embutir para condulete pç            75,00                35,95                       2.696,25                                3.529,93                         0,25%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.23 EXT024 Luminária LED de embutir no piso de 45W pç            64,00              499,71                     31.981,37                              41.870,01                         2,95%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.24 93042 Lâmpada AR111 LED PAR 30 pç            16,00                20,43                          326,88                                    427,95                         0,03%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.25 97594 Luminária tipo spot orientavel em aluménio par 50W ou 38 pç            46,00                66,14                       3.042,44                                3.983,16                         0,28%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.26 93042 Lâmpada de spot dicroica par 20/30 ou 50w pç            46,00                20,43                          939,78                                1.230,36                         0,09%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.27 97592 Luminária de plafon de sobrepor para 1 lâmpada fluorescente pç            10,00                88,11                          881,10                                1.153,54                         0,08%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.28 97587 Luminária de plafon de sobrepor para 3 lâmpadas fluorescentes pç               6,00              121,03                          726,18                                    950,71                         0,07%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.29 97600 Refletor de LED PAR 30 11W pç            39,00              195,78                       7.635,42                                9.996,29                         0,70%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.30 93042 Lâmpada par 30, para luminária refletora pç            39,00                20,43                          796,77                                1.043,13                         0,07%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.31 EXT032 Pendente em alumínio - meia bola - 57cm para lâmpada 100w pç               1,00              316,51                          316,51                                    414,38                         0,03%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.32 97605 Arandela para lâmpada 60w pç            13,00                59,83                          777,79                                1.018,28                         0,07%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.33 93042 Poste dois globos h=2m para 2 lâmpadas E 27/30W pç               2,00                20,43                             40,86                                      53,49                         0,00%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.34 93042 Lâmpada de led par30 11 wats para poste decorativo  un            28,00                20,43                          572,04                                    748,91                         0,05%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.35 97617 Lâmpada tubular fluorescente 20w un            66,00                32,53                       2.146,98                                2.810,83                         0,20%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.36 83391 Reator para lâmpada fluorescente 20w 127v un            17,00                26,11                          443,87                                    581,11                         0,04%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.37 74131/4
Quadro QDC-S montado com disjuntores e demais componentes conforme 

diagrama unifilar
cj               1,00              356,50                          356,50                                    466,73                         0,03%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.38 74131/7
Quadro QDG-T montado com disjuntores e demais componentes conforme 

diagrama unifilar
cj               1,00              664,33                          664,33                                    869,74                         0,06%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.39 74131/4
Quadro QD-PL montado com disjuntores e demais componentes conforme 

diagrama unifilar
cj               1,00              356,50                          356,50                                    466,73                         0,03%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.40 91997
Conjunto de Tomada padrão brasileiro 2P+T 20A com espelho e suporte de 

embutir em caixa metálica 4x2"
pç            29,00                24,74                          717,46                                    939,30                         0,07%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.41 93653 Disjuntor Monopolar 10A pç               4,00                10,11                             40,44                                      52,94                         0,00%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.42 93654 Disjuntor Monopolar 16A pç            18,00                10,60                          190,80                                    249,80                         0,02%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.43 93655 Disjuntor Monopolar 20A pç               3,00                11,43                             34,29                                      44,89                         0,00%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.44 93660 Disjuntor Bipolar 10A pç               2,00                51,21                          102,42                                    134,09                         0,01%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.45 93661 Disjuntor Tripolar 16A pç               1,00                52,15                             52,15                                      68,27                         0,00%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.46 93664 Disjuntor Tripolar 32A pç               1,00                55,97                             55,97                                      73,28                         0,01%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.47 93665 Disjuntor Tripolar 40A pç               1,00                58,68                             58,68                                      76,82                         0,01%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.48 EXT016 Interruptor Diferencial Contra Surtos 25A pç               3,00              139,96                          419,89                                    549,71                         0,04%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.1.49 EXT017 Interruptor Diferencial Contra Surtos 40A pç               3,00              142,24                          426,73                                    558,67                         0,04%  IPA-OG 1006827 COL 34 

Subtotal                     82.873,72                            110.306,75                         7,77% 

12.2 LÓGICA / ANTENAS / CFTV
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12.2.1 91170
Abraçadeira em aço do tipo chaveta para eletroduto de 1" com parafuso e 

bucha
pç            10,00                  2,08                             20,80                                      27,23                         0,00%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.2 91171
Abraçadeira em aço do tipo chaveta para eletroduto de 2" com parafuso e 

bucha
pç            20,00                  2,59                             51,80                                      67,82                         0,00%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.3 EXT033
Bracket de parede completo com fonte, coller para refrigeração, patch panel 

para no mínimo 24 posições
cj               1,00              192,77                          192,77                                    252,38                         0,02%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.4 EXT034
Bracket de parede completo  com fonte, coller para refrigeração, patch 

panel para no mínimo 48 posições
cj               1,00              400,35                          400,35                                    524,14                         0,04%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.5 EXT59 Bucha metálica para acabamento de eletroduto 1" pç               1,00                  4,51                               4,51                                        5,91                         0,00%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.6 98400 Cabo CTP APL50 - 10P m            60,00                  8,56                          513,60                                    672,41                         0,05%  IPA-OG 1006828 COL 35 

12.2.7 98295 Cabo UTP 4 pares - Cat5 - 350Mhz lógica m          915,00                  1,18                       1.079,70                                1.413,54                         0,10%  IPA-OG 1006828 COL 35 

12.2.8 98295 Cabo UTP 4 pares - Cat5 - 350Mhz telefonia m          915,00                  1,18                       1.079,70                                1.413,54                         0,10%  IPA-OG 1006828 COL 35 

12.2.9 83447 Caixa no piso de alvenaria 40x40 com tampa fofo un               5,00              158,73                          793,65                                1.039,05                         0,07%  IPA-OG 1006828 COL 35 

12.2.10 95780 Caixa Condulete Ø1", com tampa cega un               4,00                23,38                             93,52                                    122,44                         0,01%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.11 EXT010 Caixa Condulete Ø2", com tampa cega un               3,00                39,78                          119,35                                    156,25                         0,01%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.12 95778 Caixa Condulete Ø3/4", com tampa cega un            79,00                21,20                       1.674,80                                2.192,65                         0,15%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.13 EXT035
Eletrocalha -  terminal de fechamento plano em chapa 24, c/ jogo de 4 

parafusos c/ 8 arruelas, 8 arruelas de pressão e 4 porcas
cj               3,00                12,05                             36,16                                      47,34                         0,00%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.14 EXT036
Eletrocalha - curva 90 em chapa 20 c/ tampa, jogo de 8 parafusos c/ 16 

arruelas, 16 arruelas de pressão e 8 porcas
cj               3,00                22,15                             66,45                                      87,00                         0,01%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.15 EXT037
Eletrocalha - curva de inversão em chapa 24 com tampa, jogo de 8 parafusos 

c/ 16 arruelas, 16 arruelas de pressão e 8 porcas
cj               2,00                22,15                             44,30                                      58,00                         0,00%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.16 EXT025
Eletrocalha - emenda plana interna "u"  100x75mm em chapa 22, jogo de 16 

parafusos c/ 32 arruelas, 32 arruelas de pressão e 16 porcas
cj            13,00                16,52                          214,74                                    281,14                         0,02%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.17 EXT038
Eletrocalha - saída horizontal para eletroduto de 3/4" em chapa galvanizada 

17
pç               3,00                10,32                             30,97                                      40,55                         0,00%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.18 EXT039 Eletrocalha - saída vertical para eletroduto de 1" em chapa galvanizada 16 pç               2,00                10,32                             20,65                                      27,03                         0,00%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.19 EXT40 Eletrocalha - saída vertical para eletroduto de 2" em chapa galvanizada 16 pç            15,00                11,45                          171,69                                    224,78                         0,02%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.20 EXT41 Eletrocalha - saída vertical para eletroduto de 3/4" em chapa galvanizada 16 pç            15,00                10,32                          154,86                                    202,75                         0,01%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.21 EXT42
Eletrocalha - suporte suspenção duplo tirante 3/8" "omega" para 

eletrocallha 100x75mm
pç            54,00                11,51                          621,73                                    813,97                         0,06%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.22 EXT43
Eletrocalha - terminal de acoplamento (painel) em chapa 24 c/ tampa, c/ 

jogo de 4 parafusos c/ 8 arruelas, 8 arruelas de pressão e 4 porcas
pç               3,00                11,22                             33,67                                      44,07                         0,00%  IPA-OG 1006827 COL 34 
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12.2.23 EXT44 Eletrocalha - vergalhão roscado 3/8" para fixação suporte barra (50 cm) pç          108,00                19,18                       2.071,14                                2.711,54                         0,19%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.24 EXT45
Eletrocalha perfurada com tampa em chapa galvanizada tamanho 

100x75mm chapa 18
m            51,00                49,69                       2.533,98                                3.317,49                         0,23%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.25 73798/1
Duto espiral flexível singelo PEAD de 2", revestido com pvc com fio guia de 

aço galvanizado - fornecimento e instalação
m            40,00                22,45                          898,00                                1.175,66                         0,08%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.26 91893 Eletroduto curva longa 90º de aço galvanizado leve 1" pç               3,00                10,75                             32,25                                      42,22                         0,00%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.27 95746 Eletroduto de aço galvanizado leve 1" barra 3 m m               3,00                21,23                             63,69                                      83,38                         0,01%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.28 95728 Eletroduto de PVC rigido 1" m            12,00                  6,68                             80,16                                    104,95                         0,01%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.29 93009 Eletroduto de PVC rigido 2" m            18,00                16,62                          299,16                                    391,66                         0,03%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.30 95730 Eletroduto de PVC rigido 3/4" m          195,00                  6,90                       1.345,50                                1.761,53                         0,12%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.31 EXT020 Eletroduto flexível 1" com fita aço zincada - tipo Seal Tube m               2,00                20,42                             40,85                                      53,48                         0,00%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.32 EXT021 Eletroduto flexível 2" com fita aço zincada - tipo Seal Tube m               6,00                42,66                          255,94                                    335,08                         0,02%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.33 EXT019 Eletroduto flexível 3/4" com fita aço zincada - tipo Seal Tube m               1,00                17,10                             17,10                                      22,39                         0,00%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.34 95746 Eletroduto luva de aço galvanizado leve 1" m               3,00                21,23                             63,69                                      83,38                         0,01%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.35 EXT022
Fita auto travante reforçada em PVC de 18 cm T-18R da herllemann ou 

similar
un          200,00                  0,14                             28,48                                      37,28                         0,00%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.36 95758 Luva redução unidut de 1" para condulete metálico de 3/4" pç               5,00                  9,69                             48,45                                      63,43                         0,00%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.37 95758 Luva redução unidut de 2" para condulete metálico de 3/4" pç               1,00                  9,69                               9,69                                      12,69                         0,00%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.2.38 98308 Tomada tipo Fêmea RJ 11 cat 5E de embutir para condulete pç            33,00                22,53                          743,49                                    973,38                         0,07%  IPA-OG 1006828 COL 35 

12.2.39 98307 Tomada tipo Fêmea RJ 45 cat 5E de embutir para condulete pç            33,00                33,82                       1.116,06                                1.461,15                         0,10%  IPA-OG 1006828 COL 35 

12.2.40 EXT46 Rack padrão 19"de parede - 6U un               1,00              255,61                          255,61                                    334,64                         0,02%  IPA-OG 1006828 COL 35 

Subtotal                     17.323,01                              22.679,29                         1,60% 

12.3 SPDA E ATERRAMENTO

12.3.1 72315
Terminal aéreo de barra chata de aluminio 3/4"x 1/4"x280mm com 

acessórios para fixação (bucha, parafuso e arruela)
cj            14,00                26,23                          367,22                                    480,76                         0,03%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.3.2 EXT61
Barra chata de alumínio 7/8"x1/8" x 3m com acessórios para fixação (bucha, 

parafuso e arruela)
m          270,00                  3,71                       1.001,10                                1.310,64                         0,09%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.3.3 96985 Haste de aterramento prolongavel do tipo copperweld 5/8"x3m cj            55,00                37,21                       2.046,55                                2.679,34                         0,19%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.3.4 89708
Caixa de inspeção de aterramento em PVC com tampa de ferro fundido 

reforçada
cj            12,00                57,49                          689,88                                    903,19                         0,06%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.3.5 96974 Cabo de cobre nu normatizado de 50mm² m          150,00                39,74                       5.961,00                                7.804,14                         0,55%  IPA-OG 1006827 COL 34 

12.3.6 74052/5 Quadro de barramento geral de equalização do aterramento cj               1,00          1.160,63                       1.160,63                                1.519,50                         0,11%  IPA-OG 1006827 COL 34 

Subtotal                     11.226,38                              14.697,58                         1,04% 

TOTAL DO ITEM 12                  112.113,79                            147.683,61                       10,41% 

13.0 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

13.1 AR CONDICIONADO

13.1.1 83636 Caixa duto standard slim un               5,00                46,66                          233,30                                    305,44                         0,02%  INCC 160914 - Col. 2 
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13.1.2 EXT026

Cond. "SPLIT CASSETE QUENTE/FRIO" -3,0 TR (18.000 BTU/H) - c/ controle 

remoto sem fio;  PISO TETO  c/ suporte de fixação, inclusive calços de 

neoprene - fornecimento e  instalação 

un               5,00          6.495,54                     32.477,70                              37.933,96                         2,67%  INCC 160914 - Col. 2 

13.1.3 EXT062

Cond. "SPLIT HI WALL QUENTE/FRIO" -3,0 TR (18.000 BTU/H) - c/ controle 

remoto sem fio;  PISO TETO  c/ suporte de fixação, inclusive calços de 

neoprene - fornecimento e  instalação 

un               7,00          3.490,53                     24.433,72                              28.538,58                         2,01%  INCC 160914 - Col. 2 

13.1.4 EXT027 Gás de refrigeração R410  A - Fornecimento e instalação un            12,00                75,33                          903,95                                1.183,45                         0,08%  INCC 160914 - Col. 2 

13.1.5 EXT030
Tubo em cobre maleável para gas R-410A bitola 1/4" x 0,8mm, inclusive 

curvas
m 68,9                19,47                       1.341,48                                1.756,27                         0,12%  INCC 160914 - Col. 2 

13.1.6 EXT028
Tubo em cobre maleável para gas R-410A bitola 3/8" x 0,8mm, inclusive 

curvas
m 58,9                29,45                       1.734,66                                2.271,02                         0,16%  INCC 160914 - Col. 2 

13.1.7 EXT029 Tubo em cobre maleável para gas R-410A bitola 3/4" m 38,6                92,97                       3.588,72                                4.698,35                         0,33%  INCC 160914 - Col. 2 

13.1.8 89451
Tubo PVC esgoto DN 75 MM para proteção de rede frigorígena - 

fornecimento e instalação 
m 44,55                21,28                          948,02                                1.241,15                         0,09%  INCC 160914 - Col. 2 

13.1.9 89402
Dreno em tubo PVC soldavel agua fria DN 25MM, inclusive conexoes - 

fornecimento e instalçao 
m 25,6                  6,59                          168,70                                    220,87                         0,02%  INCC 160914 - Col. 2 

13.1.10 89491 Caixa dreno seco un 1                51,27                             51,27                                      67,12                         0,00%  INCC 160914 - Col. 2 

Subtotal                     65.881,53                              78.216,21                         5,51% 

13.2 PLATAFORMA ELEVATÓRIA E ACESSIBILIDADE

13.2.1 EXT47 Plataforma elevatória hidráulica semi-enclausurada m²               1,00        39.159,67                     39.159,67                              45.738,50                         3,22%  INCC 160914 - Col. 2 

13.2.2 EXT063 Placa identificação Banheiro masculino e feminino em chapa inox m²               0,24                32,59                               7,82                                      10,24                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

13.2.3 EXT063
Placa em braille de identificação Banheiro masculino e feminino em chapa 

inox
m²               0,24                32,59                               7,82                                      10,24                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

13.2.4 EXT063 Chapa metálica em portas de acesso - PNE - chapa inox m²               3,46                32,59                          112,63                                    147,45                         0,01%  INCC 160868 COL 6 

13.2.5 EXT063
Sinalização tátil de corrimão (Inicio/final) para deficientes físicos - chapa 

inox
m²               0,05                32,59                               1,55                                        2,03                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

13.2.6 EXT063 Anel sinalizador para corrimão un            97,00                32,59                       3.161,10                                4.138,52                         0,29%  INCC 160868 COL 6 

Subtotal                     42.450,59                              50.046,97                         3,53% 
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TOTAL DO ITEM 13                  108.332,12                            128.263,18                         9,04% 

14.0 SERVIÇOS DIVERSOS

14.1 GUARDA - CORPO E GRADES

14.1.1 84862 Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 11/2" - (Rampas) m          101,70              216,63                     22.031,27                              28.843,34                         2,03%  INCC 160868 COL 6 

14.1.2 73948/2 Retirada de pintura do portão metálico e gradil m² 3,35                  8,53                             28,58                                      37,41                         0,00%  INCC 160868 COL 6 

14.1.3 74133/2 Regularização de superficie com massa niveladora m² 3,35                21,52                             72,09                                      94,38                         0,01%  INCC 160868 COL 6 

14.1.4 84647 Pintura epoxi incluso emassamento e fundo preparador m² 3,35              131,33                          439,96                                    575,99                         0,04%  INCC 160868 COL 6 

Subtotal                     22.571,89                              29.551,12                         2,08% 

14.2 CALÇADAS E PISOS EXTERNOS

14.2.1 74245/1 Pintura de meio fio m          333,55                13,16                       4.389,52                                5.746,76                         0,41%  INCC 160868 COL 6 

14.2.2 EXT014 Piso tátil de alerta m²            14,40                60,94                          877,48                                1.148,80                         0,08%  INCC 160868 COL 6 

14.2.3 EXT014 Piso tatil direcional m² 137,28                60,94                       8.365,34                              10.951,90                         0,77%  INCC 160868 COL 6 

14.2.4 73948/2
Limpeza do alicerce em pedra, na mureta da parte externa da edificação, e 

da caixa d'água
m² 258,87                  8,53                       2.208,16                                2.890,92                         0,20%  INCC 160868 COL 6 

14.2.5 73948/2 Limpeza e manutenção de cisterna e lixeira m² 37,98                  8,53                          323,97                                    424,14                         0,03%  INCC 160868 COL 6 

14.2.6 74073/2 Substituição das tampas da cisterna un               3,00              119,26                          357,78                                    468,41                         0,03%  INCC 160868 COL 6 

14.2.7 74238/2 Substituição de portão de ferro (em tela) da lixeira un               1,00              977,15                          977,15                                1.279,28                         0,09%  INCC 160868 COL 6 

14.2.8 87473
Recuperação de parede em alvenaria do padrão de energia em chapa 

metálica
m² 3,65                48,74                          177,90                                    232,91                         0,02%  INCC 160868 COL 6 

14.2.9 94267 Recomposição de meio-fio e sarjetas m            68,20                31,75                       2.165,35                                2.834,88                         0,20%  INCC 160868 COL 6 

14.2.10 6454 Pedra brita para trilho do trem nº 2 m3               5,38              142,04                          764,18                                1.000,46                         0,07%  INCC 160868 COL 6 

Subtotal                     20.606,83                              26.978,46                         1,90% 

14.3. PAISAGISMO 0

14.3.1 EXT48 Terra preta adubada - fornecimento e espalhamento sc 50                25,30                       1.265,24                                1.656,46                         0,12%  INCC 160868 COL 6 

14.3.2 85180 Plantio de grama esmeralda em rolo m² 1536,81                11,89                     18.272,67                              23.922,58                         1,69%  INCC 160868 COL 6 

14.3.3 EXT49 Pisante em madeira m² 14,2                88,48                       1.256,42                                1.644,90                         0,12%  INCC 160868 COL 6 

14.3.4 EXT50 Grama amendoim m² 114,45                18,65                       2.134,44                                2.794,41                         0,20%  INCC 160868 COL 6 

14.3.5 EXT51 Lambari Roxo m² 41,78                39,78                       1.662,07                                2.175,99                         0,15%  INCC 160868 COL 6 

14.3.6 74118/1 Murta m 88,5              160,40                     14.195,40                              18.584,62                         1,31%  INCC 160868 COL 6 

14.3.7 EXT53 Helicônia papagaio un 20                38,66                          773,19                                1.012,26                         0,07%  INCC 160868 COL 6 

14.3.8 EXT54 Ágave un 36                57,73                       2.078,44                                2.721,09                         0,19%  INCC 160868 COL 6 

14.3.9 EXT55 Resedá un 4                44,27                          177,08                                    231,83                         0,02%  INCC 160868 COL 6 

14.3.10 EXT56 Palmeira Cica un 28                90,27                       2.527,67                                3.309,23                         0,23%  INCC 160868 COL 6 

14.3.11 EXT57 Palmeira Imperial (1 metro) un 24                63,34                       1.520,27                                1.990,34                         0,14%  INCC 160868 COL 6 

14.3.12 EXT58 Manacá da Serra un 4                63,34                          253,38                                    331,72                         0,02%  INCC 160868 COL 6 

Subtotal                     44.851,03                              60.375,43                         4,26% 

Orcamento Estacao_Antonina - R4 Planilha Pág. 16 de 17



LOCAL: 

Data-base: ABRIL 2018

ITEM DISCRIMINAÇÃO (Especificação dos Serviços) UNID QUANT
R$ UNIT 

TOTAL
TOTAL TOTAL COM BDI % ÍNDICE DE REAJUSTE

PLANILHA DE ORÇAMENTO - ESTAÇÃO FERROVIARIA

OBRA: Restauro da Estação Ferroviária de Antonina-PR

       Antonina - PR

TOTAL DO ITEM 14                     88.662,37                            116.905,01                         8,24% 

15 ENTREGA DA OBRA

15.1 9537 Limpeza Final m²            95,37                  2,46                          234,61                                    307,15                         0,02%  INCC 160868 COL 6 

Subtotal                          234,61                                    307,15                         0,02% 

TOTAL DO ITEM 15                          234,61                                    307,15                         0,02% 

TOTAL GERAL                  840.919,77                        1.418.832,68                     100,00% 

TS2 CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Arq. Tathyane Sangalli

CAU A28241-3

Orcamento Estacao_Antonina - R4 Planilha Pág. 17 de 17


