

RETIFICAÇÃO DE DATAS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012 (RETIFICADO EM 13/06/2012) – Mapeamento, Documentação e Apoio ao Patrimônio Cultural Imaterial

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO IMATERIAL DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (DPI/IPHAN), Célia Corsino, torna pública, para conhecimento, a retificação de datas do Edital de Chamamento Público Nº 001/2012 retificado em 13/06/2012 - Mapeamento, Documentação, e Apoio ao Patrimônio Cultural Imaterial.

NO ITEM 7 - Da Seleção Dos Projetos

SUBITEM 7.5

ONDE SE LÊ:

“7.5.1 Após a publicação do resultado da avaliação técnica, os proponentes selecionados deverão enviar por SEDEX e pelo correio eletrônico cgsg@iphan.gov.br, do dia **24 de setembro até o dia 10 de outubro de 2012...**”

LEIA-SE:

“7.5.1 Após a publicação do resultado da avaliação técnica, os proponentes selecionados deverão enviar por SEDEX e pelo correio eletrônico cgsg@iphan.gov.br, do dia **24 de setembro até o dia 28 de setembro...**”

SUBITEM 7.5.4

ONDE SE LÊ:

“7.5.4 O Departamento do Patrimônio Imaterial publicará o resultado final da seleção, por ordem decrescente de classificação, no Diário Oficial da União e no site do Iphan no dia **29 de outubro de 2012.**”

LEIA-SE:

“7.5.4 O Departamento do Patrimônio Imaterial publicará o resultado da 3ª fase da seleção, por ordem decrescente de classificação, no Diário Oficial da União e no site do Iphan no dia **10 de outubro de 2012**.

SUBITEM 7.6.7

ONDE SE LÊ:

“7.6.7 O Departamento do Patrimônio Imaterial publicará no portal do IPHAN (www.iphan.gov.br) o resultado final dos Recursos, referente a cada uma das etapas do processo, de acordo com o seguinte cronograma:

- a) Resultados dos Recursos da 1ª fase – Habilitação – 24 de agosto de 2012
- b) Resultados dos Recursos da 2ª fase – Avaliação Técnica – 05 de setembro de 2012
- c) Resultados dos Recursos da 3ª fase – Documentação complementar - 26 de setembro de 2012”

LEIA-SE:

“7.6.7 O Departamento do Patrimônio Imaterial publicará no portal do IPHAN (www.iphan.gov.br) o resultado final dos Recursos, referente a cada uma das etapas do processo, de acordo com o seguinte cronograma:

- a) Resultados dos Recursos da 1ª fase – Habilitação – 24 de agosto de 2012
- b) Resultados dos Recursos da 2ª fase – Avaliação Técnica – 21 de setembro de 2012
- c) Resultados dos Recursos da 3ª fase – Documentação complementar – 25 de outubro de 2012”

No item 7, acrescenta-se aos subitens já existentes, o subitem 7.7, conforme a seguir:

7.7 – DO RESULTADO FINAL

7.7.1 - O resultado final da seleção será publicado no Diário Oficial da União e no site do Iphan no dia **25 de outubro de 2012**.

NO ITEM 8 - Da Celebração De Convênios

SUBITEM 8.3

ONDE SE LÊ:

“8.3 O proponente selecionado nas três fases deverá providenciar, do dia **29 de outubro a 12 de novembro de 2012**, credenciamento da entidade e o **envio da proposta para análise** no Portal dos Convênios – SICONV (<http://www.convenios.gov.br>), no Programa denominado *Chamamento Público do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial - 2012*, número 2041120120005, conforme artigos 19, 20, 24, 25 e 26 da Portaria Interministerial nº (507/2011-MP/MF/CGU).”

LEIA-SE:

“8.3 O proponente selecionado nas três fases deverá providenciar, do dia **26 de outubro a 8 de novembro de 2012**, o credenciamento da entidade e o **envio da proposta para análise** no Portal dos Convênios – SICONV (<http://www.convenios.gov.br>), no Programa denominado *Chamamento Público do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial - 2012*, número 2041120120005, conforme artigos 19, 20, 24, 25 e 26 da Portaria Interministerial nº (507/2011-MP/MF/CGU).”

SUBITEM 8.4

ONDE SE LÊ:

“8.4. Serão desclassificados os projetos cujas instituições não providenciem o cadastramento da entidade e inclusão das propostas até o dia **12 de novembro de 2012**”.

LEIA-SE:

“8.4. Serão desclassificados os projetos cujas instituições não providenciem o cadastramento da entidade e inclusão das propostas até o dia **8 de novembro de 2012**”.

NO ITEM 11 – Cronograma:

ONDE SE LÊ:

Recebimento da documentação 3ª fase de seleção – documentação complementar	24 de setembro a 10 de outubro
Recebimento dos recursos 3ª fase	11 a 18 de outubro
Resultado dos recursos 3ª fase	26 de setembro
Resultado final da seleção	29 de outubro
Credenciamento da entidade no SICONV e envio da proposta para análise no sistema	29 de outubro a 12 de novembro

LEIA-SE

Recebimento da documentação 3ª fase de seleção – documentação complementar	24 de setembro a 28 de setembro
Resultado da 3ª fase de seleção – documentação complementar	10 de outubro
Recebimento dos recursos 3ª fase	11 a 18 de outubro
Resultado dos recursos 3ª fase	25 de outubro
Resultado final da seleção	25 de outubro
Credenciamento da entidade no SICONV e envio da proposta para análise no sistema	26 de outubro a 8 de novembro

