
BDI Materiais: 30,92%

BDI Equipamentos: 16,80%

Data-base: abr/18

01. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 325.723,88R$        22,96% 

02. SERVIÇOS PRELIMINARES 72.101,39R$          5,08% 

03. FUNDAÇÕES/INFRA-ESTRUTURA 3.719,00R$          0,26% 

04. PAREDES, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 8.141,20R$          0,57% 

05. ESQUADRIAS, VÃOS E QUADROS 63.650,57R$          4,49% 

06. COBERTURAS E BEIRAIS 273.459,61R$        19,27% 

07. PISOS 55.448,20R$          3,91% 

08. REVESTIMENTOS DE PAREDES / TETOS 34.859,06R$  2,46%

09. FORROS 32.357,35R$          2,28% 

10. TRATAMENTOS / PINTURAS 118.372,51R$          8,34% 

11.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / PREVENÇÃO E COMBATE 

A INCÊNDIO / GÁS / DRENAGEM
37.840,96R$          2,67% 

12.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS E 

EQUIPAMENTOS
147.683,61R$        10,41% 

13. INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 128.263,18R$          9,04% 

14. SERVIÇOS DIVERSOS 116.905,01R$          8,24% 

15. SERVIÇOS GERAIS 307,15R$          0,02% 

1.418.832,68R$  

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.418.832,68R$       100%

TS2 CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Arq. Tathyane Sangalli

CAU A28241-3

%

RESUMO GERAL

OBRA: Restauro da Estação Ferroviária de Antonina-PR

LOCAL: Antonina - PR

ITEM RESUMO GERAL R$ TOTAL
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