INSTITUTO DO
PATRIMONIO

HISTORICO
ARTISTICO
NACIONAL

OBRA: Restauro da Estagao Ferrovidria de Antonina-PR

LOCAL: Antonina - PR BDI Materiais: 30,92%
BDI Equipamentos: 16,80%
| Data-base: abr/18
RESUMO GERAL
ITEM RESUMO GERAL RS TOTAL %
01. ADMINISTRACAO DA OBRA RS 325.723,88 22,96%)
02. |SERVICOS PRELIMINARES RS 72.101,39 5,08%
03. FUNDAC()ES/INFRA-ESTRUTURA RS 3.719,00 0,26%
04. |PAREDES, VEDAC()ES E DIVISORIAS RS 8.141,20 0,57%
05. |[ESQUADRIAS, VAOS E QUADROS RS 63.650,57 4,49%
06. [COBERTURAS E BEIRAIS RS 273.459,61 19,27%
07. |PISOS RS 55.448,20 3,91%
08. |REVESTIMENTOS DE PAREDES / TETOS RS 34.859,06 2,46%
09. |[FORROS RS 32.357,35 2,28%
10. TRATAMENTOS / PINTURAS RS 118.372,51 8,34%
INSTALACOES HIDRAULICAS / PREVENCAO E COMBATE
11. ~ ¢ . / ¢ RS 37.840,96 2,67%
A INCENDIO / GAS / DRENAGEM
INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS E
12. ¢ RS 147.683,61 10,41%
EQUIPAMENTOS
13. INSTALAC@ES MECANICAS E DE UTILIDADES RS 128.263,18 9,04%
14. |SERVICOS DIVERSOS RS 116.905,01 8,24%
15. |SERVICOS GERAIS RS 307,15 0,02%
VALOR TOTAL DOS SERVICOS RS 1.418.832,68 100%
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